

令和7年度発注予定案件一覧 工事関係委託（当初分）

番号	業務名称	業務場所	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	業務概要	担当課名
1	豊田市立竜神中学校ほか3施設長寿命化改修ほか工事設計委託	竜神町ほか地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	240日	竜神中ほか3施設の長寿命化改修等工事の設計 ・竜神中：屋内運動場（1,218㎡）屋根外壁改修及び武道場（326㎡） ・若園中：武道場（333㎡） ・南部給食センター：主棟（3205㎡）の屋根外壁改修 ・浜居場住宅の解体（平屋建て8棟（合計2051.52㎡）および附属物・外構）	建築整備課
2	重要文化財旧鈴木家住宅修理工事設計監理委託	足助町地内	随意契約	設計-建築設計	第1四半期	350日	重要文化財建造物の修理工事設計監理委託	文化財課足助分室
3	重要文化財旧鈴木家住宅活用整備工事設計監理委託	足助町地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	350日	重要文化財建造物の活用整備工事設計監理委託	文化財課足助分室
4	重要文化財旧鈴木家住宅防災対策工事設計監理委託	足助町地内	随意契約	設計-建築設計	第1四半期	350日	重要文化財建造物の防災対策工事設計監理委託	文化財課足助分室
5	猿投棒の手ふれあい広場長寿命化改修工事設計委託	猿投町地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	270日	長寿命化改修工事の設計（外壁、空調、中央監視、受変電）、運動広場照明）	建築整備課
6	豊田市高岡公園体育館ほか51施設定期点検業務委託	中田町ほか地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	240日	建築基準法第12条第2項、第4項及び屋外広告物点検	建築予防保全課
7	豊田市立逢妻中学校ほか3校屋内運動場ほか長寿命化改修工事設計委託	新町ほか地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	240日	逢妻中ほか3校の長寿命化改修工事の設計（屋根外壁） ・浄水小屋内運動場（787㎡） ・崇化館中武道場（326㎡） ・逢妻中屋内運動場（1,263㎡）、武道場（333㎡） ・小清水小屋内運動場（1,244㎡）	建築整備課
8	豊田市教職員会館ほかほか58施設定期点検業務委託	保見町ほか地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	240日	建築基準法第12条第2項、第4項及び屋外広告物点検	建築予防保全課
9	豊田市立道慈小学校ほか4施設トイレ改修工事建築設計委託	千洗町ほか地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	240日	道慈小ほか4施設のトイレ改修工事の建築設計 ・道慈小（特別教室棟1系統1層、屋内運動場） ・幸海小（教室棟1系統1層） ・敷島小（管理教室棟2系統1層） ・小渡小（管理・教室棟1系統1層） ・大沼こども園（1階4・5歳児用）	建築整備課
10	豊田市立加納小学校バリアフリー化整備工事設計委託	加納町地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	280日	加納小バリアフリー化整備工事の設計（EV棟（多目的トイレ含む）増築、油庫改築、体育館アプローチ段差解消）	建築整備課
11	豊田市小原交流館ほか1施設長寿命化改修工事設計委託	永太郎町ほか地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	270日	・豊田市小原交流館：長寿命化改修工事の設計（受変電設備（500kVA）及び空調設備（中央熱源方式）の更新） ・猿投公園受変電設備更新工事の設計（既存設備容量：200kVA（陸上競技場）、425kVA（野球場）、230kVA（球技場））	建築整備課
12	豊田市立越戸こども園ほか1園改修工事設計委託	越戸町ほか地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	270日	・越戸こども園長寿命化改修工事の設計（屋根、外壁）：園舎（S造2階建1860㎡）およびトイレ再整備（1階3歳児用便器洋式化、内部改修） ・広沢こども園トイレ再整備工事の設計（1階3歳児用便器洋式化、内部改修）	建築整備課
13	豊田市立平和小学校ほか3校屋内運動場ほか長寿命化改修工事設計委託	平和町ほか地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	240日	平和小ほか3校の長寿命化改修工事の設計（屋根外壁） ・平和小屋内運動場（787㎡）屋根外壁改修 ・土橋小屋内運動場（787㎡）外壁改修 ・美里中武道場（487㎡）屋根外壁改修 ・高橋中武道場（335㎡）屋根外壁改修	建築整備課
14	豊田市駅東口大屋根基本計画検討業務	喜多町地内	一般競争入札	設計-建築設計	第1四半期	240日	大屋根基本計画 N=1式	都市整備課

番号	業務名称	業務場所	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	業務概要	担当課名
15	豊田市立加納小学校バリアフリー化整備工事地質調査委託	加納町地内	一般競争入札	設計-建築設計	第2四半期	80日	加納小バリアフリー化整備工事（EV棟増築・油庫改築）に伴うボーリング調査委託（2本×18m想定）	建築整備課
16	南部給食センター長寿命化改修設備工事設計委託	竹元町地内	一般競争入札	設計-設備設計	第1四半期	270日	南部給食センター長寿命化改修工事の設計（空調設備（中央熱源方式）、中央監視装置の更新）	建築整備課
17	豊田市立道慈小学校ほか4施設トイレ改修工事設備設計委託	千洗町ほか地内	一般競争入札	設計-設備設計	第1四半期	240日	道慈小ほか4施設のトイレ改修工事の設備設計 ・道慈小（特別教室棟1系統1層、屋内運動場） ・幸海小（教室棟1系統1層） ・敷島小（管理教室棟2系統1層） ・小渡小（管理・教室棟1系統1層） ・大沼こども園（1階4・5歳児用）	建築整備課
18	豊田スタジアム消防設備基本検討業務委託	千石町地内	一般競争入札	設計-設備設計	第1四半期	240日	豊田スタジアム消防設備改修の基本検討業務委託	建築予防保全課
19	八草地区測量用地調査業務委託	八草町地内	一般競争入札	測量-一般測量	第1四半期	340日	路線測量一式 用地測量一式	市街地整備課
20	小田木地区地籍調査測量業務委託その5	小田木町地内	一般競争入札	測量-一般測量	第1四半期	270日	地籍調査事業	農地整備課
21	猿投地区地籍調査測量業務委託（その4）	猿投町地内	一般競争入札	測量-一般測量	第1四半期	270日	地籍調査事業	農地整備課
22	伊保地区地籍調査測量業務委託（その2）	伊保町地内	一般競争入札	測量-一般測量	第1四半期	270日	地籍調査事業	農地整備課
23	猿投地区地籍調査測量業務委託（その4-2）	猿投町地内	一般競争入札	測量-一般測量	第1四半期	250日	地籍調査事業	農地整備課
24	豊田市都市計画地図情報システム作成業務	西町ほか地内	一般競争入札	測量-一般測量	第1四半期	240日	都市計画決定案件等データ作成及び更新ほか	都市計画課
25	豊田市道路台帳整備業務委託	豊田市内	一般競争入札	測量-一般測量	第2四半期	240日	道路台帳作成 新規5Km 補正43Km	土木管理課
26	豊田花園土地区画整理事業 出来形確認・確定等測量業務委託（7-1）	花園町	一般競争入札	測量-一般測量	第2四半期	230日	街区・画地出来形確認測量一式 公共施設用地確定一式	花園区画整理事務所
27	橋りょう調査業務委託	西町ほか地内	一般競争入札	測量-一般測量	第3四半期	140日	法定外橋りょう台帳作成	土木管理課
28	豊田市航空写真撮影等業務委託	豊田市西町ほか地内	一般競争入札	測量-航空写真測量	第1四半期	270日	デジタル空中写真撮影、写真地図データファイル作成、経年異動判読調査	資産税課
29	豊田市立松平中学校法面对策測量調査設計委託	九久平町	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第1四半期	300日	法面对策工一式	土木課
30	普通河川鍋田川詳細設計委託	鍋田町地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第1四半期	240日	詳細設計 一式 用地調査 一式	河川課
31	長田川河川改修基本設計等委託	前田町ほか地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第1四半期	290日	護岸設計 一式 洪水調節池設計 一式 測量 一式	河川課
32	準用河川長田川 渡河構造物詳細設計委託	秋葉町ほか地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第1四半期	260日	橋梁設計一式	河川課
33	準用河川長田川 洪水調節池詳細設計委託	秋葉町ほか地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第1四半期	260日	洪水調節池詳細設計一式	河川課

番号	業務名称	業務場所	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	業務概要	担当課名
34	上豊田地区流域治水対策検事業討委託	上原町ほか地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第1四半期	230日	概略検討 一式	河川課
35	足助城法面整備設計業務委託	足助町	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第1四半期	260日	足助城の法面整備に係る設計業務	文化財課足助分室
36	大谷川排水樋門耐震性能照査検討設計委託	河合町地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第2四半期	210日	耐震性能照査検討 一式 耐震補強設計 一式	河川課
37	普通河川桑原川詳細設計委託	市木町地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第2四半期	210日	詳細設計 一式	河川課
38	準用河川大見川 渡河構造物詳細設計委託	室町ほか地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第2四半期	190日	橋梁設計一式	河川課
39	普通河川桑原川河川整備計画概略検討委託	市木町ほか地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第2四半期	190日	計画策定 一式	河川課
40	金谷地区浸水対策検討委託	金谷町ほか地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第2四半期	190日	概略設計 一式	河川課
41	西中山町排水路 排水路詳細設計委託	西中山町地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第2四半期	190日	排水路詳細設計一式	河川課
42	普通河川鏡川 護岸修繕設計委託	下国谷町地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第2四半期	150日	延長80m	地域建設課
43	小田木町排水路 調査設計委託	小田木町地内	一般競争入札	建コ-河川、砂防及び海岸	第2四半期	100日	延長120m	地域建設課
44	鞍ヶ池スマートインターチェンジ 利用促進整備効果検討委託	矢並町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	260日	利用促進・整備効果とりまとめ N=1式	幹線道路推進課
45	豊田上郷スマートインターチェンジ 利用促進整備効果検討委託	永覚町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	120日	整備効果とりまとめ N=1式	幹線道路推進課
46	市道矢並池田線ほか2路線 調査道路詳細設計委託	池田町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	300日	延長1640m、幅員5、6m	土木課
47	市道林添九久平1号線 道路詳細設計委託	林添町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	300日	延長700m、幅員9.5m	土木課
48	市道林添九久平1号線（林添2工区） 道路詳細設計委託	林添町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	260日	延長600m、幅員10m	幹線道路推進課
49	市道高上東山線ほか1路線 道路詳細設計委託	東山町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	270日	延長490m、幅員7.5、11.9m	土木課
50	都市計画道路高橋細谷線（下市場・長興寺第2工区） 道路詳細設計委託	長興寺ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	300日	道路詳細設計 N=1式 電線共同溝詳細設計 N=1式	街路課
51	都市計画道路西岡吉原線（1工区） 道路詳細設計委託	前林町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	270日	道路詳細設計 N=1式 パイプライン移設設計 N=1式	街路課
52	市道広美柵塚1号線ほか2路線 測量道路予備設計委託	福受町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	240日	延長1,000m、幅員7~9.5m	幹線道路推進課
53	市道浄水駅南通り2号線ほか1路線 修正設計業務委託	大清水町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	300日	函渠基礎工修正設計、仮設工修正設計	区画整理支援課
54	市道下山吉平宇連野線 道路土工構造物調査測量設計委託	宇連野町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	250日	N=1か所	地域建設課

番号	業務名称	業務場所	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	業務概要	担当課名
55	(都)小坂若林線関係機関協議資料作成委託	御幸町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	280日	事前協議資料作成	都市計画課
56	豊田土橋土地区画整理事業 公共施設管理移管図書作成業務委託(その2)	土橋町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	240日	公共施設管理引継図書作成一式 区域決定及び供用開始図書作成一式	土橋区画整理事務所
57	市道大手栃本線ほか 道路詳細設計委託	志賀町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	260日	延長800m、幅員6~12.5m	幹線道路推進課
58	市道豊田西部2号線 道路詳細設計委託	大池町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	240日	延長500m、幅員16m、擁壁詳細設計1式	幹線道路推進課
59	市道豊田一色線 用地調査、予備設計(B)	竹町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	250日	交差点 N=1か所	土木課
60	乙尾深田山2号線 用地測量委託	田代町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	250日	延長320m、幅員6m	土木課
61	市道下山二ヶ瀬草木線 道路防災設計業務委託	羽布町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	200日	N=5か所	地域建設課
62	幹線道路網整備計画効果検証委託	西町 地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	270日	成果指標の算出 要望路線の事業効果検討	建設企画課
63	市道大入小市平線 測量設計委託	松平町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	260日	延長300m、幅員9.5m	幹線道路推進課
64	市道畝部小学校東線 道路詳細設計	畝部町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	200日	延長190m、幅員6m	土木課
65	自転車通行空間整備調査委託	西町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	260日	整備路線の事業効果検討 自転車計画の事業効果検討	建設企画課
66	市道藤岡飯野広瀬線 歩道整備検討	藤岡飯野町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	240日	延長780m、幅員950m(片歩25m)	土木課
67	都市計画道路勘八峽線 道路予備修正設計委託	御船町地内	一般競争入札	建コ-道路	第1四半期	240日	道路予備修正設計 N=1式	街路課
68	市道足助綾渡中央線ほか道路防災点検業務委託	綾渡町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	230日	防災カルテ点検300か所、土工構造物点検80か所	道路予防保全課
69	市道釜戸橋下和会線 用地調査概略設計	和会町地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	230日	延長300m、幅員5m	土木課
70	市道旧248号線 歩道測量詳細設計	豊栄町地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	230日	延長175m、幅員2.5m	土木課
71	市道金谷南小学校線 交差点詳細設計	下林町地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	200日	交差点 N=1か所	土木課
72	市道足助国谷上脇線ほか 道路防災設計業務委託	上脇町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	200日	N=8か所	地域建設課
73	市道足助神尾川葛沢四ツ松線 路線測量詳細設計委託	葛沢町地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	200日	延長100m、幅員5m	地域建設課
74	市道(仮)加納3号線 用地調査・予備設計(B)	加納町地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	210日	延長140m、幅員5m	土木課
75	市道下山大官屋敷石坂線ほか 道路詳細設計委託	大沼町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	200日	延長150m、幅員5m	地域建設課

番号	業務名称	業務場所	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	業務概要	担当課名
76	市道篠原田粉線 詳細設計	篠原町地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	180日	延長380m、幅員4~5m	土木課
77	橋りょう耐震補強計画修正業務委託	西町地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	200日	橋りょう耐震補強計画修正一式	道路予防保全課
78	市道稻武清泰地線ほか 道路予備設計委託	桑原町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	200日	延長300m、幅員5m	地域建設課
79	都市計画道路若林高架側道2号線ほか 自転車通行環境整備等関係機関協議資料作成委託	若林東町ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	210日	関係機関協議作成 N=1	街路課
80	市道広美柵塚1号線 歩道詳細設計	柵塚西町地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	180日	延長280m 幅員2.5m	土木課
81	市道旭線 道路調査設計委託	太田町地内	一般競争入札	建コ-道路	第2四半期	150日	延長200m、幅員4m	地域建設課
82	市道保見浄水線ほか 舗装修繕調査設計委託	ほか地内	一般競争入札	建コ-道路	第3四半期	120日	舗装修繕測量業務 L=1200m、舗装構成調査業務 N=9箇所	道路維持課
83	市道力石枝下1号線ほか 排水路調査設計業務委託	石野町ほか地内	指名競争入札	建コ-道路	第3四半期	90日	排水路調査設計業務 一式	道路維持課
84	下水道接続型災害用便槽測量設計委託	浄水町ほか	一般競争入札	建コ-下水道	第2四半期	180日	災害用便槽設置設計2か所 設計延長L=60m	土木課
85	渡合池 ため池廃止詳細設計	東渡合町地内	一般競争入札	建コ-農業土木	第1四半期	150日	路線測量 0.02km ため池廃止設計 一式	農地整備課
86	ため池廃止検討業務委託	市木町ほか地内	一般競争入札	建コ-農業土木	第1四半期	240日	基礎調査、廃止方針立案 7池	農地整備課
87	市木上池農業用管路調査委託	市木町ほか地内	一般競争入札	建コ-農業土木	第2四半期	240日	管路調査撤去設計業務 一式	農地整備課
88	御立地区 事業計画策定	御立町地内	一般競争入札	建コ-農業土木	第2四半期	150日	事業計画策定 一式	農地整備課
89	ため池修繕詳細設計委託	保見町ほか地内	一般競争入札	建コ-農業土木	第2四半期	180日	ため池修繕詳細設計 一式 伊保唐池、森新池	農地整備課
90	ため池堤体性能調査委託	本田町ほか地内	一般競争入札	建コ-農業土木	第3四半期	120日	現地測量、堤体調査等 一式	農地整備課
91	総合公園のあり方検討業務委託	小坂町ほか地内	一般競争入札	建コ-造園	第1四半期	330日	基礎調査、課題整理、あり方検討	都市計画課
92	土橋曙西公園ほか2公園 実施設計業務	曙町地内	一般競争入札	建コ-造園	第1四半期	260日	街区公園3箇所	公園緑地つくる課
93	花園中央公園 実施設計業務	花園町地内	一般競争入札	建コ-造園	第1四半期	240日	街区公園1箇所、 ワークショップ	公園緑地つくる課
94	枝下緑道 実施設計業務	梅坪町ほか地内	一般競争入札	建コ-造園	第1四半期	210日	設計延長700m	公園緑地つくる課
95	勤八公園民間活力導入検討及び実施設計業務	平戸橋町地内	随意契約	建コ-造園	第2四半期	240日	民間活力導入検討 公園設計 A=2.7ha	公園緑地つくる課
96	土地利用関連計画策定検討委託	西町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び 地方計画	第1四半期	330日	土地利用関連計画案について、計画書を作成する	都市計画課

番号	業務名称	業務場所	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	業務概要	担当課名
97	八草地区まちづくり推進調査設計業務委託	八草町地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	340日	地元協議会運営支援一式都市計画手続き補助一式道路公園等設計業務一式	市街地整備課
98	名鉄三河線若林駅付近連続立体交差事業 広報資料等作成委託	若林東町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	330日	広報資料等作成 N=1式	街路課
99	上豊田駅周辺地区 事業化調査業務委託	上原町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	330日	発起人会運営支援、地区界測量、土質・土壌調査	区画整理支援課
100	若林駅周辺地区 土地区画整理事業推進業務委託	若林東町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	330日	発起人会運営支援、調整池予備設計、駅前広場予備設計	区画整理支援課
101	都市公園の最適化に向けた検討業務委託	西町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	300日	都市公園評価結果とりまとめ、緑地見直し方針の検討	都市計画課
102	竹村駅前交通安全対策検討業務委託	竹町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	290日	対策検討、関係機関協議資料作成	都市計画課
103	名鉄三河線関係機関協議資料作成委託	西町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	290日	事業評価	都市計画課
104	既存盛土等に関する安全性把握調査の優先度評価委託（その2）	西町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	270日	既存盛土等の安全性把握調査の優先度評価 N=245箇所	開発調整課
105	市街地整備調査業務委託	豊田市内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	290日	実態調査一式 概算事業費検討一式	市街地整備課
106	枝下緑地再整備計画業務委託	小坂町地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	270日	再整備計画作成、ワークショップ	文化振興課
107	三河豊田駅周辺まちづくり検討業務委託	山之手地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	290日	地元協議会運営支援一式 検討協議資料作成一式	市街地整備課
108	豊寿園第2駐車場 整備設計委託	渡刈町地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	180日	面積2270m2	（開）業務課
109	土地利用のあり方検討委託	西町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	240日	将来都市構造の実現に向けた土地利用のあり方検討	都市計画課
110	事業認定事前相談用資料作成業務委託	本田町地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	250日	関係機関協議作成 N=1	街路課
111	土地利用計画制度の活用方策検討業務委託	西町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	250日	住居系・商業系用途地域の見直し検討	都市計画課
112	駐車場整備計画事後評価委託	西町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	250日	事後評価、課題整理、方針検討	都市計画課
113	前田地区市街地整備検討業務	前田町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	250日	事業手法の検討、関係機関協議資料作成	都市計画課
114	都市計画道路基礎調査委託	西町ほか地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第1四半期	250日	基礎調査、課題整理	都市計画課
115	用地取得関係機関協議資料作成委託	中根町地内	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第2四半期	240日	関係機関協議作成 N=1	街路課
116	都市交通施策検討業務委託	西町地内ほか	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第2四半期	200日	将来都市交通の目標・施策の検討	都市計画課
117	豊田花園土地区画整理事業 換地計画等業務委託	花園町	一般競争入札	建コ-都市計画及び地方計画	第2四半期	370日	換地計画業務 一式	花園区画整理事務所

番号	業務名称	業務場所	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	業務概要	担当課名
118	市道貞宝線ほか 路面下空洞調査業務委託	貞宝町ほか地内	一般競争入札	建コ-土質及び基礎	第3四半期	90日	区間長 L=8km	道路維持課
119	豊田市駅西口ペデストリアンデッキ耐震補強修正設計委託	若宮町ほか地内	一般競争入札	建コ-鋼構造及びコンクリート	第1四半期	300日	耐震補強修正設計N=1式	都市整備課
120	豊田市役所南北地下通路廃止予備検討業務委託	西町地内	一般競争入札	建コ-鋼構造及びコンクリート	第1四半期	300日	地下通路廃止の方向性の決定、関係機関協議	財産管理課
121	橋りょう・シェッド定期点検業務委託	中町ほか地内	一般競争入札	建コ-鋼構造及びコンクリート	第1四半期	250日	橋りょう 217橋 シェッド 2基	道路予防保全課
122	橋りょう修繕設計業務委託	白浜町ほか地内	一般競争入札	建コ-鋼構造及びコンクリート	第1四半期	280日	橋りょう 14橋	道路予防保全課
123	橋りょう修繕設計業務委託	白浜町ほか地内	一般競争入札	建コ-鋼構造及びコンクリート	第1四半期	280日	橋りょう 8橋	道路予防保全課
124	農道橋補修設計業務委託	西広瀬町地内	一般競争入札	建コ-鋼構造及びコンクリート	第1四半期	140日	現地調査 橋梁補修詳細設計 一式	農地整備課
125	トンネル・大型標識定期点検業務委託	大見町ほか地内	一般競争入札	建コ-鋼構造及びコンクリート	第1四半期	180日	トンネル 3基 大型標識 100基	道路予防保全課
126	名鉄三河線若林駅付近連続立体交差事業 本線工事騒音振動評価委託	若林東町ほか地内	一般競争入札	建コ-建設環境	第1四半期	330日	工事騒音振動調査評価 N=1	街路課
127	耐震性貯水槽設置予定地測量地質調査委託	花沢町ほか地内	一般競争入札	地質調査	第1四半期	120日	耐震性貯水槽設置予定地 測量地質調査 3か所	警防救急課
128	市道下山越田和ドドメキ線 物件補償調査委託	大沼町地内	一般競争入札	補コ-土地調査	第1四半期	150日	建物一式	地域建設課
129	市道大入小市平線 用地物件調査委託	松平町地内	一般競争入札	補コ-土地調査	第2四半期	230日	用地調査8,000m2、物件調査1式	幹線道路推進課
130	準用河川長田川土地評価委託	秋葉町ほか地内	一般競争入札	補コ-土地評価	第1四半期	240日	土地評価 一式	河川課
131	市道林添九久平1号線（林添2工区） 物件調査委託	林添町地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第1四半期	260日	物件調査1式	幹線道路推進課
132	市道林添九久平1号線ほか1路線 物件調査委託	林添町ほか地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第1四半期	240日	物件調査 工作物、立木	土木課
133	市道大手栃本線ほか 用地物件調査委託	志賀町地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第1四半期	260日	用地調査10,000m2、物件調査1式	幹線道路推進課
134	準用河川長田川物件調査委託	秋葉町ほか地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第1四半期	230日	物件調査 一式	河川課
135	都市計画道路高橋細谷線 営業調査業務委託	前田町地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第2四半期	240日	営業調査 N=1式	街路課
136	都市計画道路高橋細谷線 物件調査業務委託	長興寺ほか地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第2四半期	240日	建物調査 N=8 営業調査 N=2	街路課
137	市道伊保貝津線ほか1路線 物件調査	貝津町地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第2四半期	240日	物件調査 集合住宅2棟、住居1棟	土木課
138	都市計画道路豊田刈谷線 物件調査業務委託	本田町地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第2四半期	240日	建物調査 N=1	街路課

番号	業務名称	業務場所	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	業務概要	担当課名
139	市道足助岩神仲田線 物件調査委託	岩神町地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第2四半期	180日	建物一式	地域建設課
140	市道本地柿本線 物件調査	本地町地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第2四半期	180日	物件調査 工作物、立木	土木課
141	市道若石山住宅5号線 物件調査	花園町地内	一般競争入札	補コ-物件調査	第2四半期	180日	物件調査 工作物、立木	土木課